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CONTRATO DE OBRA
N° 01 DE 2025.

CONTRATANTE DINAMICA SERVICIOS PUBLICOS E INGENIERA ESP
SAS identificada con Nit. 816.003.379-1

CONTRATISTA SANTIAGO RODAS MESA
CEDULA — 1'087.491.974 expedida en Belen de Umbria,

OBJETO “REALIZAR OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS
REDES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO SEGUN CONVENIO N° 308-2024
SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA.”
VALOR NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
MIL  NOVECIENTOS  QUINCE PESOS  M/TE
(890.381.915,00).

PLAZO TREINTA (30) DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA
DE INICIO.

Entre los suscritos a saber DIEGO LEON HOYOS ALZATE, mayor de edad domiciliado
en Belén de Umbria Risaralda, identificado con la cédula de ciudadania néGmero
1.087.488.109 expedida en Belén de Umbria/Risaralda, quien obra en nombre y
representacion de Dindmica Servicios Publicos e Ingenieria. E.S.P S.A.S, identificada con el
Nit. 816.003.379-1, en su calidad de Gerente debidamente autorizado para contratar quien en
adelante se [lamara el CONTRATANTE y ¢l ingeniero civil SANTIAGO RODAS MESA,
mayor de edad, domiciliado en Pereira, identificado con la cédula de ciudadania nimero
17087.491.974 expedida en Belen de Umbria, con matricula profesional N° 66202-436346
RIS y quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se ha celebrado el contrato de
obra pliblica que se regird por las siguientes clausulas, previas las consideraciones que se
exponen: 1) Que para la elaboracién del presente Contrato se realizaron de manera previa los
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL OBJETO A CONTRATAR, en el cual se
justifica su celebracion y se adelanté el proceso de seleccion de conformidad con el Estatuto
de Contratacién de la Empresa. 2) Que EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de
Juramento que se entiende prestado con la suscripcién del presente Contrato, que no se
encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas
en la Ley 80 de 1993 para contratar con el Estado, ni ninguna otra contenida en la
normatividad vigente aplicable, y que no esté reportado como responsable fiscal en el boletin
de la Contraloria General de la Republica. 3) Que el presente contrato se rige por la Ley 142
de 1994, por el Estatuto de Contratacion de la Empresa, y en las materias no reguladas alli,
por las disposiciones de las legislaciones Civil y Comercial Colombiana, y se encuentra
sometido a la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. 4) Que para dar cumplimiento
al alcance del objeto del Convenio Interadministrativo No. 308 de 2024 celebrado entre el
MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA Y DINAMICA SERVICIOS PUBLICOS E
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INGENIERIA E.S.P. S.AS, cuyo objeto es “REALIZAR CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LAS REDES
DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2B ENTRE CARRERAS 7 Y8, Y EN LA CARRERA
8 ENTRE CALLES 2 Y 2B DEL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA”, es necesario
suscribir un contrato de obra con persona natural o juridica que cumpla con los requisitos de
idoneidad y experiencia establecidos, con el que se pretende realizar la construccion de las
siguientes obras: a) Reposicion de la red de alcantarillado para en la calle 2 bis entre carreras
7'y 8 b) Reposicion de la red de alcantarillado en la carrera 8 entre calle 2 y calle 2 bis 5)
Que lo anterior toda vez que, para desarrollar las actividades relacionadas DINAMICA
SERVICIOS PUBLICOS E INGENIERA ESP SAS no cuenta dentro de su planta, con
personal suficiente y/o calificado para efectuar LAS OBRAS REFERIDAS. 6) Que la
propuesta presentada por el contratista esta conforme a lo establecido en la ley 842 de 2003,
puesto que el objeto del contrato implica el desarrollo de las actividades catalogadas como
ejercicio de la ingenierfa, sin importar la modalidad del proceso de seleccion para ejecutar la
contratacién. El contratista posee el titulo profesional pertinente y realizo la presentacion
del documento que acredita el registro profesional respectivo. 7) Que el Contratista
tratandose de obra publica, manifesté concomitante y expresamente en su propuesta escrita
que conoce el sitio donde va a ejecutarse la obra, las condiciones geograficas y climaticas de
los sitios donde se ejecutara objeto del contrato. 8) A la luz de lo expuesto, es imperativa la
celebracién de un contrato de obra para la construccion del objeto precitado. Vistas las
anteriores consideraciones el contrato se regird por las siguientes cldusulas y en lo no previsto
en ellas por la ley: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es
la ejecucion por parte del CONTRATISTA de las siguientes obras “REALIZAR OBRAS
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO SEGUN CONVENIO N° 308-2024 SUSCRITO
CON EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA.” CLAUSULA SEGUNDA:
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1) Realizar la construccion de las siguientes obras a)
Reposicion de lared de alcantarillado para en la calle 2 bis entre carreras 7y 8 b) Reposicion
de la red de alcantarillado en la carrera 8 entre calle 2 y calle 2 bis. 2) Ejecutar las obras de
acuerdo con lo establecido en los sistemas de gestion de la seguridad y salud en el trabajo,
planes de manejo ambiental y planes de calidad, los cuales deberan acordarse antes de iniciar
las obras. 3) Realizar la difusion y socializacién de la obra a las comunidades interesadas en
el proyecto a través de la creacion de Veedurias que legalmente se requieren para su
ejecucion, realizando una reunion de inicio, reunion al 50 %, y una de finalizacién, y
registrando las respectivas actas de vecindad de inicio y finalizacién. 4) Instalar una valla
informativa sobre el contrato, de acuerdo con el modelo y especificaciones dadas por la
entidad. N/A. 5) Presentar informes periédicos e informe final en el que se detalle el
cumplimiento del objeto y el producto final del contrato, en el cual se incluya registro
fotografico de las actividades de la obra, actas de obra, pagos de aportes a la seguridad social,
fotografia de la valla informativa del proyecto, certificado de paz y salvo del pago de aportes
a cajas de compensacion familiar, certificado de pago de aportes al SENA, paz y salvo de la
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Oficina de Trabajo, bitacora de obra, acta de entrega de las obras a la comunicad y demas
requisitos definidos por la entidad en el manual de supervision e interventorfa. 6) Elaborar y
hacer aprobar ante la Secretaria de Gobierno Municipal antes del inicio de las obras un Plan
de Manejo de Transito, implementando la sefializacién informativa, preventiva y
reglamentaria requerida, cerramientos, y dar a conocer la informacion necesaria que permita
garantizar los niveles de seguridad minimos para la poblacién aledafia, y evitar situaciones
de riesgo, si aplica. 7) Cumplir con informes rendidos ante la entidad en plazos establecidos;
8) Llevar registro fotografico de las actividades a ejecutar antes, durante y después; 9)
Seleccionar y destinar el personal suficiente para la realizacién de las obras de tal manera
que garantice el cumplimiento del plazo; 10) Ejecutar la labor contratada bajo las
indicaciones del interventor y supervisor, de acuerdo con las especificaciones establecidas:
11) Responder por todos los dafios. que tanto él como sus empleados ocasionen en sus
trabajos 0 a los demds en la obra, ya sea en personas, bienes o servicios; 12) Realizar las
respectivas afiliaciones y pago de los aportes al sistema general de seguridad social del
personal contratado bajo su mando y respondiendo en todo por las obligaciones laborales
contraidas con su personal, relevando al contratante de cualquier obligacion al respecto; 13)
Realizar la Gestion ambiental del proyecto aplicando las medidas necesarias para la
conservacion del medio ambiente y evitar la contaminacién con empaques, desperdicios,
escombros en cuerpos de agua, humedales, del suelo, del aire y el ambiente de la zona, so
pena de recibir sanciones legales contempladas en la normatividad ambiental vigente.

ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS: “REALIZAR OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO SEGUN CONVENIO N° 308-2024 SUSCRITO CON EL
MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA.”

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA
CALLE 2 BIS ENTRE CARRERAS 7Y 8
1 PRELIMINARES $ 6.692.362
Cerramiento con cinta de $
1,1 |sefializacidn, incluye ML 80 $ 155.920
s y 1.949
sefializador tubular, dos cintas
Cargue manual material , $ 127937
1,2 sobrante A 43 29.590 $ 27:23
Excavacion en material comun M3 $
; .894
'3 |secode 0 -2 m manual 2| sgmay | B 20988
Lleno compactado manual con M3 $ 1631
I | omaterial desitin 2| ggam | ¢ 2316310
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LLENO CON ARENA PARA

1,5 TUBERIA (BRECHA DE ML 35 3 iOO $ 1.134.000
0.60 m de ancho e= 0,1 m) )
. |REPOSICION TUBERIA 0 0
2 | ALCANTARILLADO s e
Tuberia PVC de alcantarillado $
2,1 de pared estructural d = 12", ML 35 $ 5.516.350
g 157.610
exterior corrugado
Silla Yee PVC de pared $
22 | estructural 315 X 160 e 6| 260012 | § 1361272
TUBERIA PVC DE
ALCANTARILLADO DE g
2,3 |PARED ESTRUCTURAL D= ML 24 58327 $ 1.399.848
6", EXTERIOR .
CORRUGADO -
3 OBRAS EN CONCRETO S 14.142.309
,, Anden en concreto de 20,7 5 $
3.1 | \ipa (3000 PSI) e = 0.10 m M2 | 294| go4q9 | $ 236608
Corte de piso en concreto con $
42 cortadora autopropulsada L k5 10.894 1 19858
Caja de inspeccién de 0,60 x
0,60 x 0,60 m en concreto de $
33 17,2 Mpa, tapa reforzada en UHD § 534.310 $ .3.205.560
concreto de 20,7 Mpa
Demoliciéon manual de $
3.4 conbrdi M3 7.42 238,079 $ 1.766.546
Pavimento en concreto 27,6 M?
Mpa (4000 PSI) en obra, e = $
o 0.2 m, incluye refuerzo, corte “eg 172.973 ¥ 57804
con disco y sello de juntas
< M2 $
3,6 |Demolicién anden 2,94 15.542 $ 45.693
Afirmado compactado € = M2 $
3,7 |0.20 m manual (Incluye 39,2 $ 625.475
15.956
transporte)
VALOR COSTO DIRECTO| $ 29.312.141
ADMINISTRACION (25%)| § 7.328.035
UTILIDAD (7%)| § 2.051.850
COSTO TOTAL PROYECTO $ 38.692.025
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PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA
CARRERA 8 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 BIS
ST L E )?@"‘ T @M ST =R
M ‘ J( 'v f Pye ' ‘ . 1 7
1 PRELIMINARES $ 9.177.089
Cerramiento con cinta de $
1,1 seftalizacion, incluye ML 90 1.949 $ 175.410
sefializador tubular, dos cintas ’
Cargue manual material M3 $
= L2 sobrante 82 29.590 $ &alalo
Excavacion en material comun m? $
L2 seco de 0 - 2 m manual 105,5 39.347 $ 4162913
Lleno compactado manual con M3 $
L4 | material de sitio 1058| 30809 [ 8 2288832
LLENO CON ARENA PARA g
1,5 |TUBERIA (BRECHA DE 0,60 ML 4] $ 1.328.400
- 32.400
m de ancho e= 0,1 m)
REPOSICION TUBERIA :
2 ALCANTARILLADO $ 15.193.091
Tuberia PVC de alcantarillado $
2,1 |de pared estructural d = 16", ML 41 $ 11.525.387
: 281.107
exterior corrugado
Silla Yee PVC de pared $
22| estructural 400 X 160 WNB | Slsmpore| ¥ 236155
TUBERIA PVC DE
ALCANTARILLADO DE $
= 2.3 PARED ESTRUCTURAL D= ML 24 58.327 $ 1.399.848
6", EXTERIOR '
__|CORRUGADO
3 OBRAS EN CONCRETO $ 14.788.827
Anden en concreto de 20,7 5 $
51| Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m M | 29| g0a70 | §  236.608
Corte de piso en concreto con $
; 612312
i cortadora autopropulsada — b 10.894 § 18
Caja de inspeccion de 0,60 x
0,60 x 0,60 m en concreto de $
¢ . 3.205.860
3t 17,2 Mpa, tapa reforzada en UNL ¢ 534.310 3
congreto de 20,7 Mpa
Demolicién manual de 5 90 § | 885.586
B | oonermis # 7921 238.079 E
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Pavimento en concreto 27,6 M?
Mpa (4000 PSI) en obra, e = $
3% g m, incluye refuerzo, corte .3 172.973 b
con disco y sello de juntas
- M2 $
3,6 |Demolicién anden 2,94 15.542 $ 45.693
Afirmado compactado e =0.20 | M? $
Rt m manual (Incluye transporte) A 15.956 $ 638983
VALOR COSTO DIRECTO| $ 39.159.007
ADMINISTRACION (25%)| S 9.789.752
UTILIDAD (7%)| $ 2.741.131
, COSTO TOTAL PROYECTO| §$ $51.689.890
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO $ 68.471.148
ADMINISTRACION TOTAL (25%) $ 17.117.787
UTILIDAD TOTAL (7%) S 4.792.980
COSTO TOTAL PROYECTO $ 90.381.915

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista debe contar con el siguiente personal minimo
para realizar la obra, conforme a lo establecido en los estudios previos y demés documentos
del proceso: I. DIRECTOR DE OBRA, II. RESIDENTE DE OBRA, III. ASESOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. IV. ASESOR SOCIAL. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA asumira los siguientes procesos: A) Contratacion del
personal para la ejecucion de las obras. B) Adquisicién de los materiales para efectuar las
adecuaciones. C) Suscripcion de las pdlizas y legalizacion del contrato. D) Presentacion de
informes. E) Ejecutar las obras de acuerdo a los manuales de seguridad, plan de salud
ocupacional, planes de calidad, plancs ambientales establecidos; los cuales deben ser
acordados antes del inicio de las obras. F) Realizar antes del inicio de las obras, las
sefializaciones e informaciones correspondientes al proyecto, con el fin de garantizar los
niveles de seguridad para la poblacion asentada y evitar situaciones que impliquen riesgo.
Para llevar a cabo la obra civil de acuerdo a las normas vigentes, los disefios podran ser
ajustados cuando se materialice en campo el tramo de la obra a intervenir. Los materiales
necesarios para la ejecucion de las obras serdn suministrados por el contratista quién debera
asumir también los procesos que obran detallados en los ESTUDIOS PREVIOS y en los
ESTUDIOS DEL SECTOR, anexos que hacen parte integral del presente contrato.
PARAGRAFO TERCERO: ALCANCES ADICIONALES DEL OBJETO: EL
CONTRATISTA desarrollara las siguientes actividades: Estard a cargo del contratista todo
el personal que sea necesario para realizar el objeto del contrato, ademas debe garantizar que
el personal este afiliado al sistema integral de seguridad social incluidos pension, salud y
riesgos laborales, de acuerdo con los parimetros legales, asi como realizar los aportes a
parafiscales si es del caso. EL CONTRATISTA asumira los anteriores procesos dejando los
elementos en funcionalidad completa y acorde con la propuesta y los estudios previos. La
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obra se ajustara a los estudios previos, las especificaciones técnicas y la propuesta presentada
por EL. CONTRATISTA. PARAGRAFO CUARTO: DERECHOS, DEBERES Y
OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES: EL CONTRATANTE se
compromete con el contratista a: 1) suministrar oportunamente y con caracter prioritario toda
la informacién requerida por el contratista para que éste pueda cumplir oportunamente con
el objeto y obligaciones del presente contrato. 2) Cancelar los montos referidos una vez
cumplidos los requisitos para el pago. EL CONTRATISTA se obliga para con LA
EMPRESA a: 1) Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas minimas
descritas en el estudio previo y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos
forma parte integral del contrato, asi como elaborar los informes que se requieran. 2) Cumplir
con todas las medidas de seguridad establecidas para esta clase de actividades. Suministrar a
todo su personal los elementos de proteccién personal que requieran de acuerdo a las normas
de seguridad industrial y utilizardn las sefiales de prevencidn necesarias en el ejercicio de la
labor. 3) Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en los porcentajes y con
los requisitos fijados por la normatividad vigente aplicable, asi como los pagos de
parafiscales cuando sea del caso. 4) Elaborar y suscribir conjuntamente con el
SUPERVISOR/INTERVENTOR del contrato el Acta de Iniciacion y demas actas
pertinentes. 5) Resolver las consultas que le formule el Supervisor. 6) Cumplir durante la
ejecucion del objeto contractual con la normatividad vigente aplicable, tanto local y regional
como nacional atinente a las materias ambientales, asi como todo requerimiento realizado
por las autoridades ambientales. 7) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas
conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la
ejecucion del contrato. 8) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de
cardcter laboral del personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el
pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demdas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al
momento de la presentacion de la carta de presentacién de la oferta. 9) Presentar
oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios
para el pago. 10) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones
impartidas por el SUPERVISOR/INTERVENTOR del contrato. 11) El contratista debe
informar en forma inmediata sobre las situaciones e imprevistos generados durante el tiempo
de la ejecucion del contrato al INTERVENTOR /SUPERVISOR y al CONTRATANTE. 12)
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
13) Adelantar los trabajos en las cantidades contenidas en la propuesta. 14) Retirar de la obra
los desechos y sobrantes y transportarlos fuera de las instalaciones siguiendo las condiciones
que satisfagan las exigencias, de acuerdo con los parametros legales y operativos dispuestos
por el municipio. 15) Entregar por escrito las recomendaciones de mantenimiento y cuidado
de la obra respectiva. 16) Se exigira que el contratista tenga a disposicién permanente de la
gjecucion del contrato suscrito, profesionales matriculados en la carrera correspondiente.
Esto tendra que ser controlado por el SUPERVISOR/ INTERVENTOR designado. 17) Se
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exigira que el contratista realice el pago oportuno a sus proveedores so pena de incurrir en
una posible sancién o retencion de pagos. 18) El contratista debera dar aplicacién a lo
dispuesto en el articulo 2.2.4.6.28 denominado “Contratacién™ del decreto 1072 de 2015
respecto del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo. PARAGRAFO
QUINTO.NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: En la ejecucion de las obras
que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se cefiird a las normas y
especificaciones técnicas establecidas por La Resolucion 0330 del 2017 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio donde se establece el Reglamento Técnico para el Sector Agua
Potable y Saneamiento Basico RAS 2017 y sus actualizaciones mediante la Resolucion 799
de 2021, planos y disefios del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de
Belén de Umbria, especificaciones y lineamientos técnicos del Municipio de Belén de
Umbria, normatividad ambiental, la cual podra hacer cambios en los planos y
especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el disefio o por
eventos excepcionales. Estas modificaciones seran acordadas mediante actas suscritas entre
las partes avaladas por la interventoria, El Municipio y la supervision del proyecto de
Dinamica Servicios Publicos e Ingenieria ESP SAS. Si EL. CONTRATISTA desea hacer
cambios a los planos o especificaciones originales, LA EMPRESA se reserva el derecho de
aceptarlos o rechazarlos. CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO Y VIGENCIA: Treinta (30)
dias a partir de la firma del acta de inicio. La vigencia del contrato ser4 el término del tiempo
determinado para evaluar por parte de LA EMPRESA la ejecucién contractual, adelantar las
acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las
sanciones en el evento contrario; este término se computard a partir de la fecha del
vencimiento del plazo del contrato, y se estipula en cuatro (4) meses mas. EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar la ejecucién de las obras a partir del dia habil siguiente
al perfeccionamiento del contrato y se expedird Acta de Iniciacién suscrita con el
SUPERVISOR/INTERVENTOR de la obra. PARAGRAFO PRIMERO. SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO. Las partes de comin acuerdo podrdn suspender
temporalmente la ejecucion del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin
que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension. EL
CONTRATISTA prorrogard la vigencia de la garantia tinica de cumplimiento por el tiempo
que dure la suspension. PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO PARA LA LIQUIDACION.
Este término se computara a partir de la fecha del vencimiento del plazo del contrato, y se
estipula en cuatro (4) meses mas. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO
Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es de NOVENTA MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/TE
(590.381.915,00) con los que se atenderan todos los costos del contrato, serdn cancelados
mediante actas parciales segin el avance de las obras suscritas por el INTERVENTOR
EXTERNO del contrato, el contratista y la empresa; el pago final equivalente al diez por
ciento (10%) seré autorizado una vez se haya acreditado el recibo a satisfaccion del total de
las obras por el INTERVENTOR, la empresa y el contratista. Para los pagos sean estos
parciales, finales o tnicos, segun el caso, EL CONTRATISTA debera presentar paz y salvos
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de aportes a la EPS, ARL, fondo de pensiones, SENA, ICBF, Caja de Compensacion Familiar
en relacion con todos sus empleados y trabajadores, y FIC, asi como paz y salvos de todos v
cada uno de los trabajadores vinculados en la ejecucion del contrato, por concepto de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, si es del caso. PARAGRAFO
PRIMERO: EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en la
clausula segunda de este contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos
para la ejecucion de la obra. Por tanto, DINAMICA SERVICIOS PUBLICOS E
INGENIERA ESP SAS, no reconocera sumas diferentes a las aqui expresadas por la
ejecucion de las mismas. De los valores a pagar al contratista, se retendra, el porcentaje que
determinen las leyes de orden publico y hard las demas retenciones y descuentos ordenados
por las normas aplicables. PARAGRAFO SEGUNDO: Las obras del presente contrato
incluyen el suministro, transporte, bodegaje y entrega de materiales en el sitio de la
construccion de las obras, hasta ponerlas en condiciones que satisfagan las exigencias de la
Empresa, de acuerdo con los disefios y especificaciones técnicas. CLAUSULA CUARTA:
CLAUSULA PENAL Y MULTAS. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento
total de alguna de las obligaciones por parte del contratista, la Empresa podré hacer efectiva
la cldusula penal pecuniaria, con lo cual, de acuerdo con lo pactado, deberd pagar a la
Empresa a titulo de indemnizacidn, la suma correspondiente al 10% del valor del contrato, el
valor de las sanciones a favor de la Empresa se impondrd mediante resolucion motivada y
podra ser tomada del saldo a favor del contratista si los hubiere o de la garantia respectiva y
si no fuere posible se actuard por la via judicial. MULTAS: En caso de mora o retardo, o de
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este
mediante la suscripcion del contrato autorizara expresamente a la Empresa para efectuar la
tasacion y cobro, previo requerimiento de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%)
del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La
liquidacién de las multas la efectuard el INTERVENTOR en las actas parciales de recibo y
en el acta final y/o de recibo de la obra, segun sea el momento en que se ocasionen, y su
cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, segiin
sea el caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas
dentro del mes siguiente a su tasacién por parte del contratista, se incluirdn en la liquidacion
efectuada, la cual prestard mérito ejecutivo, y su cobro podrd efectuarse con cargo a la
garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la
Cémara de Comercio. CLAUSULA QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El contratista
no podré ceder ni parcial ni totalmente la ejecucion del presente contrato a un tercero, salvo
con previa autorizacion expresa y escrita del contratante. CLAUSULA SEXTA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con
absoluta autonomia y no estd sometido a subordinacién laboral con el contratante y sus
derechos se limitaran, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de
las obligaciones del contratante y al pago del monto del contrato. CLAUSULA SEPTIMA:
IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los gastos que demande la presente orden de obra
seran asumidas con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 00034 del
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17 de enero de 2025. CLAUSULA OCTAVA: LEGALIZACION DEL CONTRATO El
presente contrato requiere para legalizarse: a.) Ser suscrito por las partes. b.) Llevarse a cabo
el registro presupuestal correspondiente, aprobacion de garantias y demés documentacion
necesaria para tal fin. Solo podra iniciar su ejecucién una vez se encuentren debidamente
aprobadas las pélizas presentadas por el contratista y suscrita el acta de inicio. CLAUSULA
NOVENA: GARANTIAS DEL CONTRATO: 1. CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO. Equivalente al 20 % del valor del contrato con una vigencia igual a la del
contrato y cuatro (04) meses mas. 2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Equivalente al 10% del valor del
contrato con una vigencia igual a la del contrato y tres (03) afios mas. 3. ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA. Equivalente al 30% del valor del contrato con una vigencia de
cinco (05) afios a partir de la fecha de recibo a entera satisfaccion de la obra por parte de la
entidad. 4. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Equivalente al 20% del
valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato. PARAGRAFO PRIMERO:
INDEMNIDAD. Seréd obligacion ESPECIAL del contratista, mantener a DINAMICA
SERVICIOS PUBLICOS E INGENIERA ESP SAS, libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que s¢ deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Por tanto, procurard la indemnidad del contratante, ante
cualquier  reclamacién  proveniente de terceros. CLAUSULA DECIMA.
SUPERVISION/INTERVENTORIA:  Sin  perjuicio de la  funcién de
supervisién/interventoria que corresponde a Dindmica Servicios Publicos e Ingenieria E.S.P
S.A.S. el control y la vigilancia de la ejecucién de los trabajos se ejercerd a través de una
Interventoria Externa contratada para tal fin y los profesionales asignados por el Municipio,
este debera ejercer la vigilancia y control técnico. administrativo, financiero, contable,
juridico, ambiental sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al
contratista la informacién que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas,
econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo. El Contratista
debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor, no
obstante, si el Contratista no esté de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al
interventor, con copia a Dinamica Servicios Piblicos e Ingenieria E.S.P S.A.S, antes de
proceder a ejecutar las 6rdenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el
interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para Dinédmica
Servicios Publicos e Ingenierfa E.S.P S.A.S. PARAGRAFO SEGUNDO. PLAN DE
TRABAJO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato
de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo. El incumplimiento de los
trabajos acarreard a EL CONTRATISTA las sanciones que se establecen en este contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONTROL A LA EVASION DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Es obligacién contractual, el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral en los porcentajes que la ley fije para los aportes, parafiscales (Cajas de
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Compensacion Familiar, Sena e ICBF.). PARAGRAFO PRIMERO: E| incumplimiento de
esta obligacion serd causal para retener los pagos al contratista, hasta que se verifique su
cumplimiento. ~CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. El contratista declara bajo la gravedad de Jjuramento, que se
entiende prestando con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones para contratar establecidas por la
constitucién la normatividad vigente aplicable y el acuerdo de contratacién de la Empresa
que le impidan celebrar el presente contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
PRESTACIONES SOCIALES. Seré por cuenta de EL CONTRATISTA el cumplimiento
de todas las obligaciones por concepto de salarios, prestaciones sociales y seguridad social,
en favor del personal vinculado en la ejecucién del objeto del presente contrato, con
fundamento en las normas legales vigentes en el momento de la celebracién del contrato y
de las que se expidan durante su vigencia, asi como de las prestaciones extralegales que tenga
pactadas o pacte con sus empleados en convenciones colectivas CLAUSULA DECIMA
CUARTA. CUIDADO DE LAS OBRAS. Desde la suscripcion del acta de iniciacion de las
obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumiri a entera
responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca dafio o pérdida de las obras o de
alguna de ellas, EL CONTRATISTA deberd repararlas y reponerlas a su costa, de manera
que a su entrega definitiva las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad
con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del SUPERVISOR/
INTERVENTOR. CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. EL Contratista sera responsable de todo dafio o perjuicio que
cause directa o indirectamente a terceros, por accién inapropiada, negligencia u omisién de
su parte, en los trabajos relacionados con el contrato o en operaciones complementarias como
establecimiento de campamentos y talleres, uso de caminos de acarreo o a través de predios
particulares, explotacion y produccion de materiales, etc. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
OBRAS MAL EJECUTADAS. LA EMPRESA podr4 rechazar y no aceptar para el pago la
totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos, especificaciones o si han
empleado materiales inadecuados o adolece de defectos de acabados. En cada caso LA
EMPRESA dira si el rechazo es total o parcial o temporal y los requisitos que EL
CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. Este deberé ejecutar las medidas
correctivas o trabajos exigidos por LA EMPRESA a su costa y no tendra derecho a
remuneracion distinta a la que le hubiere correspondido por la ejecucion correcta de las obras.
En ningtn caso el exceso ejecutado en una obra, sin la previa autorizacion de LA EMPRESA,
dara derecho a EL CONTRATISTA para exigir el pago correspondiente a dicho exceso. Si
EL CONTRATISTA rehisa ejecutar obras contratadas o ejecutar las reparaciones y
reconstrucciones ordenadas por LA EMPRESA, ésta podrd hacerlas directamente o por
medio de terceros y cargar la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA y deducirlas de las
cuentas que debe pagar a éste. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de indemnizacién cubierta
con la garantia de cumplimiento y de las multas correspondientes. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. SUBCONTRATOS. Se prohibe expresamente la subcontratacién en todo o en
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parte de la ejecucion del objeto del presente contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
DOMICILIO CONTRACTUAL. Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia
entre las partes se enviaran a las siguientes direcciones: LA EMPRESA: en la sede de
DINAMICA SERVICIOS PUBLICOS E INGENIERA ESP SAS ubicada en la Carrera 10
No. 5-38 Piso 2, Celular; 313 6610222, E-mail: administrativo@dinamicaesp.com. EL
CONTRATISTA Barrio los Umbras Bloque 3 casa 14 Belén de Umbria /Risaralda’, correo
electrénico santirodasl0@gmail.com, celular 3045385712. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de este contrato
adicionalmente a los otros ya mencionados, los siguientes documentos, a titulo enunciativo,
no taxativo: 1) El contrato mismo; 2) Los estudios previos con sus respectivas adendas y
anexos, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en el contrato mismo; 3) El analisis
de sector atinente al mercado relativo al objeto del proceso de contratacién en comento,
mediante el cual se soporta el valor estimado del contrato que se adjunta al presente estudio
en ANEXO. 4) El analisis de los riesgos que pueden acaecer respecto del contrato de obra
que se pretende suscribir y la forma de mitigar los mismos, el cual se adjunta al presente
estudio previo en ANEXO. 5) La propuesta presentada por LA CONTRATISTA siempre y
cuando aquella no contravenga lo dispuesto en el contrato mismo; 6) Las garantias otorgadas
por LA CONTRATISTA y aprobadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE. 7) RUT. Los
demas documentos que se suscriban y elaboren durante el desarrollo del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO. Los contratistas ya sean estos personas naturales o personas
juridicas deben aportar a DINAMICA SERVICIOS PUBLICOS E INGENIERA ESP SAS
como contratante, todos los documentos y soportes que integran el expediente contractual,
tales como: propuesta; antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales, hoja de vida de la
funcidn publica, documentos de identificacion, certificacion de existencia y representacion
legal tratdndose de personas juridicas, y todos los otros documentos y soportes que s¢
requieran, previa suscripeion del contrato que celebren con la entidad, esto al tenor de LA
RESOLUCION POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA DE PREVENCION
DEL DANO ANTIJURIDICO EN DINAMICA SERVICIOS PUBLICOS E
INGENIERA ESP SAS. CLAUSULA VIGESIMA. RESERVA: EL CONTRATISTA se
obliga para con LA EMPRESA a no suministrar a terceros ninguna informacién relacionada
con la ejecucion del presente contrato, ni con asuntos propios de LA EMPRESA que no sean
de conocimiento del publico. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CAUSALES DE
TERMINACION DEL CONTRATO: Se dar4 por terminado el presente contrato en los
siguientes casos: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Incumplimiento grave reiterado de
alguna de las obligaciones del CONTRATISTA, ¢) Vencimiento del plazo, d)
Incumplimiento del objeto contratado, ¢) Condicion resolutoria, de conformidad con el
articulo 1546 del Cédigo Civil. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SOLUCION DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las diferencias que surjan entre las partes con
ocasién de la celebracién, ejecucion, cumplimiento y liquidacion del contrato, se agotaran en
primera instancia didlogos directos entre las partes ante el comité de conciliacion de la
empresa, en todo caso si en este 6rgano no hay solucién del conflicto o controversia
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contractual estas serdn dirimidas en centro de conciliacién de la camara y comercio de Pereira
Risaralda, y/o en un centro de conciliacién privado que elijan las parte, los cuales deben de
estar debidamente registrados y facultados para llevar acabo las MACS, en el evento que la
conciliacion resulte fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisién de un juez de
la republica el cual fallara en derecho requerido conforme a las cuantia y pretensiones del
conflicto sometido a su conocimiento. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA -
LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO. EI presente contrato se entenderd
legalizado y perfeccionado con la firma de las partes y su correspondiente registro
presupuestal. Para su ejecucion requiere de la aprobacion de las garantias y de copia de los
recibos de pago a los aportes parafiscales y a los relativos al Sistema de Salud y Seguridad
Social Integral, por parte de EL CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATISTA se
vincule por primera vez al régimen contributivo cumplira con este Gltimo requisito
entregando copia del recibido de la planilla de inscripcion

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente contrato a los cuatro (04)
dias del mes de febrerode dos

Gerente

ANTQOXIO JOSE TEJADA RAMIREZ,
Interventor Externo

R/L ANA YANETH TREJOS MOLINA )
C.C. 1.128.418.403 EXPEDIDA EN MEDELLIN
Vo. Bo. Asesor Juridico Externo

P/Leidy Arenas.
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